

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....	โครงการขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ ๒ บ้านสารภี.....	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี.....	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๔๖๑,๖๐๐..... บาท	
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....	ขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ ๒ บ้านสารภี ต้องการขุดลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม ๘.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามแบบ อบต. สารภี กำหนด).....	
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒.....	เป็นเงิน ๔๖๑,๖๐๐..... บาท	
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕).....	
๖.๒	แบบประเมินราคาค่างานต่อหน่วย (แบบ ปร.๔).....	
๖.๓	
๖.๔	
๖.๕	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑	นายพัศวุฒิ กรินทร์.....	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี.....	ประธานกรรมการ.....
๗.๒	นายวีรชัย ฉายแมน.....	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....	กรรมการ.....
๗.๓	จำเอกบุญยวีร์ ครอบมกระโทก.....	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.....	กรรมการ.....
๗.๔
๗.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน กองช่าง

โครงการ ขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 บ้านสารภี

ปริมาณงาน ขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 บ้านสารภี ต้องการขุดลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม 8.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,360 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รูปแบบรายการตามแบบ อบต. สารภี กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสารภี หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนขุดลอกสระหนองพลวง	345,184.40	1.3375	461,684.14	-เงินไขขุด-ขนใช้ Factor Fงานชลประทาน - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				461,684.14	
สรุป	ขอปรับเป็นเงินงบประมาณ			461,600.00	
(ตัวอักษร) (- สิ้นสันทกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน -)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายวีรชัย ฉายแมน) ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ.....

() ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(เจ้าเอกบุญยวีร์ คร่อมกระโทก)
เจ้าพนักงานธุรการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีรชัย ฉายแมน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(นายพัศวุฒิ กรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ความเห็น.....
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายเอนก คร่อมกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน กองช่าง

โครงการ ขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 บ้านสารภี

ปริมาณงาน ขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 บ้านสารภี ต้องการขุดลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม 8.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,360 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รูปแบบรายการตามแบบ อบต. สารภี กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสารภี หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าจ้าง	รวมเงิน/หน่วย	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	แรงงาน	บาท	
1	-งานขุดลอกสระหนองพลวง						
	-งานกรุยทางวางป่า	-	ตร.ม.	-	2.08	-	
	-งานขุดดิน (ขุดลอกด้วยเครื่องจักร) (ขุด-ขน ระยะทางไม่เกิน 1 กม.)	8,360.00	ลบ.ม.	-	41.29	345,184.40	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				345,184.40	
(ตัวอักษร)	(- สามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์ -)						

- หมายเหตุ
1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง(ฉบับปรับปรุงใหม่) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปี 2560
 2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 3. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง
 4. ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาคิดที่ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 15.00 - 50.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณ/ผู้ตรวจ

(นายวิรัช ฉายแมน)

ผู้อำนวยการกองช่าง